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D.01. TECHNICKA SPRAVA

k stavebno-technickému rieSeniu stavby.

1. Zakladné udaje:

Zastavana plocha objektom (vratane vstupného schodiska...) : 168,87 m?

Celkova uzitkova plocha (bez zavetria a balkdnov) : 380,66 m?

Plocha vymenenych otvorovych konstrukcii ;58,09 m?

Podlahova plocha nova : nevznikne
Obostavany priestor vyuzitelny : nevznikne

Naklady stavby : v osobitnom Casti PD
Spbsob dodavky stavby : dodavatelsky
Kapacity - nové . nevzniknu
Charakteristika objektu : JKSO 801 39

Predmetom projektovej dokumentacie je navrh celkovej obnovy budovy, s cielom
znizit' jej energeticku narocnost, odstranit vady stavebnych konstrukcii a v neposlednom
rade zlepSit sucCasny vzhfad budovy. Pritom sa nezmeni vnutorna dispozicia, ucel
a vyuzitie jednotlivych priestorov ani jej obostavany priestor, mierne sa zmeni zastavana
plocha vplyvom upravy vonkajSieho schodiska pre mozny pristup osGb so zmenenou
funkciou pohybu (ZTP). Pri navrhovanych stavebnych pracach sa nezasiahne do
statickych konstrukcii, okrem materialového vynovenia fasad a ich farebnosti nezmeni sa
celkovy vzhlad budovy.

2. Funkéno-dispoziéné a architektonické riesenie.

Navrhnutymi stavebnymi upravami a zateplenim prevadzkovej budovy arboréta TU
vo Zvolene nedbjde k zmenam v dispozicii povodného objektu, ani k zmene funkcie
jestvujucich priestorov.

Navrhované upravy budu prevedené na objekte realizovanom niekedy v polovici
osemdesiatich rokov minulého storo€ia (p6vodna PD vypracovana v XI.1984). Hlavne sa
jedna o zateplenie a komplexnu opravu obvodového plasta, zateplenie streSného plasta,
vymenu vyplni otvorov, okien, vstupnych dveri, komplexnu realizaciou novej kotolne,
vymenu rozvodov, vyhrievacich telies kurenia a s tym suvisiace stavebné upravy.

3. Stavebno - technické rieSenie stavby.

A. Priprava uzemia a staveniska.

Bude spocivat hlavne v priprave staveniska, montazi leSenia, v buracich pracach
a demontazi prvkov podla stati v Technickej sprave C.01.

Priprava staveniska: Stavba sa nachadza, v oplotenom, ale verejne pristupnom
areali arboréta. Pristup na stavenisko. umoziujuci dovoz materialu, bude po spevnenych
miestnych komunikaciach priamo na plochu staveniska. PoCas realizacie navrhnutych
stavebnych prac na streche, prieCeliach avnuatri budovy méze byt za predpokladu
dodrzania bezpecnostnych podmienok zachovana plna prevadzka v budove, pokial sa
dodavatel stavby s investorom dohodne inak, po obvode staveniska doporuCujeme
postavit doCasné demontovatelné oplotenie (nie je podmienkou) vySky min 180 cm,
znemozniujuce vstup nepovolanym osobam k budove. Po dohode s investorom je mozny
odber vody a elektrickej energie z rozvodov v budove po namontovani meracov, alebo za
pausalne dohodnutu nahradu.




Po dohode s investorom méze byt pre dodavatefa stavebnych prac vyhradena
v suteréne miestnost ako $atha, umyvarenn a WC. KuloZeniu néaradia a drobného
materialu moze byt vyuzitd mobilna staveniskova bunka, alebo po dohode s investorom
i niektora nevyuzitd miestnost v budove. Objemné materidly je mozné skladovat priamo
na ploche staveniska v uzavretych obaloch.

Pred realizaciou navrhnutych prac musi byt zo strany investora ujasnené, Ci
v budove pocas stavebnych prac bude pokracovat prevadzka a ¢i do budovy bude musiet
byt umozneny pristup. V pripade prevadzkovania budovy pocCas stavebnych prac bude
nutné postavit k vyvhradenym vstupom chranené koridory - z bokov a zvrchu uzavretu
drevenu konstrukciu, proti padu predmetov z leSenia. Okrem toho je potrebné reSpektovat
ochranny pas — min 4,0m po obvode leSenia tak, aby bol do tohto priestoru zamedzeny
vstup nepovolanym osobam (najlepSie oplotenim stavby).

LeSenie doporuCujeme z montovanych kovovych dielov ako stavebnicové, suvisle
postavené po celom obvode budovy a na celu jej vySku, bez nutnosti jeho prestavovania
pocCas stavebnych prac.

B. Vypine otvorov.

Okna a vstupné dvere na celej budove nie su sice pdvodné drevené, v roku 2011
boli vymenené za plastové Rehau Euro 70, s izolacnym dvojsklom Ug=1,0 a studenym
okrajovym pasikom — distanénym profilom swisspacer Wg. Okna nespifaju
tepelnotechnické hodnoty stanovené auditom a poziadavku tepelno-technickou normou
pre nové okna od roku 2016 pre celé okno Uw < 1,0. VSetky jestvujuce vyplne otvorov na
prieCeliach — okna a vstupné dvere sa teda zdemontuju, vratane osadzovacich ramov,
zarubni a prahov. Po vyveseni kridel sa ramy vyberu vratane vonkajSieho oplechovania,
resp. parapetov a vnutornych parapetnych dosiek. Pokial sa okna a dvere nepodari
vhodne zuzitkovat, bude potrebné ich vysklit, priom sklo sa odovzda na druhotné
spracovanie a plastové ramy na ekologicky Setrnu likvidaciu.

Pred zaCatim vyroby okien je nutné okenné a dverné otvory presne zamerat a
uvazovat' s vonkajSim zateplenim osteni - s minimalne 3 cm izolantom. Pévodné okna
a vstupné dvere navrhujeme nahradit oknami a dvermi z plastovych profilov, bielej farby,
s izolaénym trojsklom (Uf £1,0 W.m2.K", Ug <0,7 W.m2K™" Yg < 0,034 W/m.K). Okna do
nevykurovanych suterénnych priestorov nemusia spifiat’ tieto kritéria. Upozoriiujeme, Ze
kvéli osadeniu tepelného izolantu na vonkajSiu vodorovnu plochu parapetu (pod
oplechovanie) je nutné vlastny ram osadit na podkladné ramy a to tak, aby bolo mozné
osadit’ izolaciu dostatoCnej hrubky, t.j. min. 30 mm. Pri montazi vypini je potrebné ramy
utesnit v styku s murivom PUR penou, nasledne orezat aSpary zvnutra prelepit
paronepriepustnou azvonka paropriepustnou paskou. Teplotechnické vlastnosti
navrhovanych vyplni otvorov musia dosahovat predpisané hodnoty, alebo lepSie, aby boli
dodrzané predpoklady teplotechnickych vypoctov, doloZzené musia byt certifikatom.

SucCastou dodavky okien budu aj vonkajSie parapety z ocelového plechu (alt.
hlinikového) s finalnou lakoplastovou upravou s prisluSsenstvom (boéné listy, krytky...)
a vnutorné parapetné dosky z plastovych komérkovych profilov, oboje plne kompatibilné s
oknami. Oplechovanie vonkajSieho parapetu musi presahovat hranu zateplenia min.
35mm!

Ochranné presklenie zavetria so vstupnym schodiskom bude prevedené
z plastovych profilov a jednoduchym zasklenim bezpecnostnym sklom, alebo nalepenou
bezpecnostnou féliou z obidvoch stran.

Nakolko demontazou pévodnych a naslednou montazou novych vyplni otvorov sa
vnutorné ostenia a nadprazia poskodia, je potrebné tieto vyspravit hladkou omietkou.

Vstupné dvere do kotolne musia byt ocelové s poziarnou odolnostou 45 min.



C. Uprava povrchov, tepelné izolacie.

Cely objekt bude z vonkajSej strany zatepleny certifikovanym, kontaktnym
zateplovacim systémom (dalej len ETICS, alebo systém), vratane vSetkych i pomocnych
prvkov. PovaZzujeme za samozrejmé, Ze vybraty zateplovaci systém bude mat certifikaciu
EU, nie iba pre SR. Investorovi navrhujeme pred realizaciou vykonat skusku na odtrh
a porovnat’ s hodnotami v atestoch k certifikacii.

Zateplenie je mozné vykonavat iba s komponentami certifikovanymi vyrobcom
vramci vybratého systému a méze ho vykonavat iba zaskolena a licencovana, resp.
certifikovana firma. Vzajomna kombinacia komponentov od réznych vyrobcov nie je
mozna!! VSetky prace je potrebné prevadzat v sulade s technologickym postupom
vyrobcu pre dany zateplovaci systém. S niektorymi systémami nie je mozné pracovat pod
teplotu +5°C, do jednotlivych komponentov nie je mozné primieSavat akékolvek chemické
latky, Ci prisady proti zamrznutiu. Pri spracovavani je potrebné zamedzit’ vplyvom, ktoré
vplyvaju na nerovnorodé vysychanie jednotlivych vrstiev systému, ako pdsobeniu silného
vetra, smerovo hnaného dazda a silného slnec¢ného Ziarenia.

Hrubka tepelnej izolacie v zavislosti od hrubky a vlastnosti obvodového plasta bola
vypoctom podla STN a v ramci auditu stanovena na 160mm, s navrhnutym izolantom z
mineralnej viny.

Pred zahajenim prac je potrebné venovat mimoriadnu pozornost’ kvalite podkladu
a uprave klampiarskych vyrobkov. Prace je mozné vykonavat z leSenia. Fasadne plochy
je nutné pred kladenim ETICS prekontrolovat, zistit' ich skutkovy stav, otict oduté &asti,
vyrovnat, odstranit staré disperzné natery a nastreky, minimalne rozrusit ich povrch
murarskym kladivom. Vyspravky a nerovnosti je vhodné robit vapennocementovou
maltou. Po ukonceni uvedenych pripravnych prac je vhodné plochu fasady ,oplachnut®
tlakovou vodou, alebo stla¢enym vzduchom. Pri uprave klampiarskych vyrobkov musime
uvazovat s tym, Ze konecna rovina fasady bude predsadena pred pdvodnu o hrubku
zateplovacieho systému, preto je nutné ,povytiahnut® parapetné plechy, oplechovania
atik, markiz, rims, hromozvody a ostatné konstrukcie pripevnené na povrchu fasady.
Zateplovaci systém sa sklada z komponentov:

- PenetraCny lak — vodou rieditefny nater na upravu podkladu pred nanasanim
stierkovych hmét s vynikajucou schopnostou preniknut’ hlboko do podkladu

- Lepiaca astierkova hmota — pouziva sa na lepenie izolaénych doskovych
materialov a vytvorenie pruznej zakladnej vrstvy vonkajSich tepelnoizolacnych
kontaktnych systémov

- Vystuzna sklotextiina sietovina — tvarovo stala sklenena sietovina vybavena
povrchovou uUpravou proti alkdliam, pouziva sa vystuzenie licnej vrstvy platni

z mineralnej viny, chrani ich pred poSkodenim a prerazenim

- lzolanty — platne z mineralnej viny, polystyrénové platne, perimeter — tvarovo
stabilizované dosky z expandovaného polystyrénu, poziarne samozhasavé

- Tenkovrstvé omietky — vodou rieditelné tenkovrstvé rustikalne omietkoviny,
mineralne, akrylatové, silikbnové, alebo silikatove, sluzia na kone€nu upravu vrstiev
vonkajsich kontaktnych systémov

- Prichytky zatikacie ZH, prichytky tanierové (PTH, Ejotherm, TID, EJOT..),
zakladacie listy, narozné listy, parapetné listy,, dilatacné listy, podlozky, zatky,
mriezky vetracie, tesniace pasy.....

Pracovny postup:

Okolo budovy budu odkvapové chodniky vyburané, resp. kde nie su ziadne, ale sa
zrealizuju nové, bude zateplenie obvodového plasta suterénu v sulade s auditom
prevedené pod urover podlahy izolantom z XPS v hrubke 100 mm. Nad terénom, ale do
vySky max. 600 mm nad navrhovanymi odkvapovymi chodnikmi (v sulade s poZiarnymi




predpisme) sa obvodové steny zateplia tiez plathami z extrudovaného polystyrénu typu
perimeter (styrodur), resp. soklovymi doskami hrubky 140 mm, resp. takej, aby po
vyspraveni su€asného kamenného sokla nepreCnievali nad uroven zateplenia vrchnej
Casti prieCelia. Nad uroviiou +600 mm nad terén, az po hornu hranu sucéasného
kamenného sokla sa prieCelia zateplia izolantom z mineralnej vaty v rovnakej hrubke ako
v spodnej Casti. Styk dvoch réznych izolantov sa musi prearmovat 2x ! Nad uroviou
suCasného sokla (nad nadprazim suterénnych okien) sa obvodové steny zateplia
izolantom z mineralnej viny v hrubke 160mm. Na eliminaciu pripadnych rozdielov
v soklovej a vrchnej Casti doporuCujeme osadit soklovu listu. Okenné a dverné ostenia
budu zateplené doskami z mineralnej viny o hrubke min. 30 mm.

PodstreSna rimsa a balkdénové dosky zo spodnej strany sa zateplia izolantom
o hrubke 50 mm, Celd 30 mm. PodstreSna rimsa je prevedena s drevenym doskovym
podbitim, preto je dbélezité skontrolovat stav dosak aich uchytenia a poSkodené Casti
vymenit ! Kominové teleso na zapadnom prieCeli navrhujeme opatrit izolantom
z mineralnej viny o hrabke 50 mm.

Samotné zateplenie je nutné previest podla technologického predpisu vyrobcu. Po
uloZeni spodnej rady platni pokraCujeme v ich kladeni smerom hore, pricom je potrebné
dodrziavat predpisané systémové detaily, stanovené vyrobcom. Izolaéné dosky
zmineralnej viny, resp. perimeter, prilepit na jestvujuce ocCistené, vyspravené
a napenetrované steny lepiacou hmotou (po obvode + terCe) a nasledne po prilepeni
platni na podklad kotvit systémovymi plastovymi tanierovymi kotvami (hmozdinkami),
v mnozstve podla technologického predpisu vyrobcu pre dany obvodovy plast, alebo
podla statického posudku. Pri realizacii zateplenia je nutné dodrzat minimalny pocet
kotiev na m2, pre podklad, z ktorého su vyhotovené obvodové steny tak, ako urCuje
vyrobca a ma ho v atestoch. Hmozdinky musia byt kotvené v nosnej Casti muriva a hlava
hmozdinky musi byt zapustena do platne a prekryta zatkou v hrubke 1/10 hrubky izolantu.
Nasledne, po prebruseni platni sa tabule prestierkuju lepiacou a stierkovou hmotou, do
ktorej sa zapracuje armovacia tkanina, pricom je potrebné dbat’ o désledné obalenie platni
armovacou tkaninou. Na obzvlast namahanych miestach fasady sa doporucuje vytvorit
armovaciu vrstvu z pevnejSej tkaniny, alebo ju zapracovat v dvoch vrstvach. Po obvode
okennych otvorov zapracovat rohovu listu PVC 10/10, v nadpraziach, na spodnych
hranach prestresenia vstupnych lodzii zapracovat rohovu listu PVC s okapni¢kou. Rohy
budovy a rohy pri vstupoch je potrebné do vysky 2,0m opatrit rohovymi AL listami. Po
dokonalom zatuhnuti armovacej vrstvy (1-2 dni) sa povrch prebrusi, ¢im sa vytvori
dokonale rovinna plocha fasady bez vystupkov a nerovnosti pre aplikaciu povrchovej
vrstvy. Po prebruseni armovacej vrstvy sa povrch napenetruje prislusne sfarbenym
penetraCnym naterom, alebo zakladnou farbou. Po jeho dokonalom zaschnuti
a pripravnych pracach (zakrytie okien, parapetov...), je mozné pristupit k nanasaniu
tenkovrstvej omietky. Vzhladom Kk blizkosti rozsiahlejSich prirodnych ploch, ktoré
podporuju mozny rast mikroorganizmov, rias a machov na fasadach navrhujeme
tenkovrstvl silikbnovua omietku s vyraznou odolnostou pre rast mikroorganizmov,
roztieranej Struktury, zrnitosti 1,5, resp. 2 mm, v kombinacii farieb podla grafickej Casti
projektu. Na sokel navrhujeme tiez tenkovrstvu silikonovu omietku, roztieranej Struktury,
ale zrnitosti 3 mm. Plochy zrealizovaného povrchu musia byt vzhlfadovo jednotné,
rovnomernej Struktury, bez farebnych nerovhomernosti.

BocCné steny upraveného vonkajSieho schodiska sa zateplovat’ nebude, ale i tak si
vyZaduju Gpravu. Tieto plochy je nutné prekontrolovat, zistit skutkovy stav, otict oduté
Casti a zvetralé Casti omietok a vyspravit vapennocementovou maltou. Po vycisteni
stlacenym vzduchom, alebo tlakovou vodou sa takto pripraveny podklad napenetruje
penetratnym naterom, nasledne prevedieme armovanie stierkovou hmotou, do ktorej sa
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zapracuje armovacia sklotextiina tkanina. Povrchovu upravu navrhujeme previest
tenkovrstvou silikénovou omietkou totoznou s ostatnymi plochami fasady.

Detailné farebné rieSenie prie€eli bude upravené podla poZiadaviek investora, resp.
po vybere zhotovitela licencovaného na konkrétny zateplovaci systém v realizacnej PD.
Pred realizaciou zateplenia doporuCujeme dat urobit na kusoch polystyrénu farebné
vzorky, oboznamit s navrhnutymi farbami zodpovednych zastupcov investora a zapisom
do stavebného dennika potvrdit’ ich suhlas. Odtiene vo vzorkovnikoch, ktory pouZivaju
projektanti nie vzdy zodpovedaju skutoCnej farbe omietky.

Pokial sa na fasadach nachadzaju oznamovacie slaboprudové kable a rozvody,
doporu€ujeme pred lepenim izolantu zistit' ich funkénost a vlozit do trubiek, alebo
plastovych Zlabov vedenych po povrchu muriva, pripadne do trubiek zasekanych do
muriva. Rovnako aj zvody bleskozvodu je mozné osadit do trubiek zasekanych do muriva
a prestierkovanych (trubka FXP T 29mm, skrinka KT 125 - min. 600mm nad terénom),
alebo osadit dlh§imi kotvami, po povrchu tak, ako doteraz.

D. Zateplenie stropu najvyssieho podlazia — podstresného priestoru.

Z dbévodu rieSenia komplexnej ochrany tepla budovy a dosiahnutia pozadovanych
teplotechnickych parametrov budovy je navrhnuté aj zateplenie stropu najvysSieho
podlazia. Zateplenie podstreSného priestoru, ktory je itak vzhfadom na komplikovanu
moznost pristupu nevyuzitelny, je navrhnuté priamo na stropnej konStrukcii, ¢o je
najefektivnejSi spésob. Nad celym objektom je v podstreSnom priestore podfa informacie
investora izolacia z rohozi z mineralnej viny v hrubke 160mm, priCom je uloZzena medzi
parotesnu zabranu a zvrchu difuzne otvorenu foliu. Podla vysledkov auditu je nutné
podstreSny priestor zateplit eSte rohoZzami z mineralnej viny v hrubke 100 mm. Nakolko je
poévodna izolacia ulozena medzi spodnu paronepriepustnu a vrchnu poistnu, difuzne
otvorenu izolaciu, navrhujeme na novu vrstvu tepelnej izolacie natiahnut' difuzne otvorenu
féliu z lepenky, alebo PE fdlie s prelepenymi spojmi.

E. Sanac¢né upravy balkéna.

Jestvujuce balkony poschodia hlavného — juzného prieCelia charakterizujuce dobu
realizacie stavby, navrhujeme sanovat kvoli naruSeniu okapovych hran, obnaZenej
vystuze, skorodovanému zabradliu a teplotechnicky, kvoli zamedzeniu premfzania
a tvorby tepelnych mostov, ale i kvéli ich vyrazu.

Sucasny stav.

V objekte sa nachadzaju 2 balkény pred juznym prieCelim. Balkény pozostavaju
znosnej hladkej balkénovej dosky hibokej cca 1100mm, balkénového zabradlia a
podlahovych vrstiev. Balkonova doska je rieSena ako konzola prechadzajuca cez
obvodovy plast, zvnutra objektu. Balkbnova doska je opatrena cementovym poterom
v spade, mozno i vodotesnou izolaciou z jednej lepenky a asfaltového nateru, podkladnej
mazaniny a naslapnej vrstvy zkeramickej dlazby. Oplechovanie je uchytené do
zabudovanych drevenych Spalikov. Zabradlie tvori subtilna ocelova konstrukcia
z uzavretych ocelovych profilov, resp. trubiek, na ktoré su namontované drevené dosky.
Stipiky zabradlia st kotvené zhora do balkénovej dosky, .

Stav balkénov v objekte je v pomerne dobry, ale z dévodu upravy celych prieceli
aich sucCasnej neestetiCnosti vyzaduju opravu. Navrhnutou celkovou rekonsStrukciou
balkénov sa zabezpeci ich funkénost a bezpenost, zamedzi sa vzniku tepelnych mostov
atym orosovaniu atvorbe plesni na vnutornej strane nadprazi. Poruchy zistené
obhliadkou na balkénoch je mozZné rozdelit na poruchy dlazieb, izolacii, oplechovania,
Zelezobetonovych balkonovych dosiek a zabradlia. Je potrebné zdéraznit, ze pri vizualnej




obhliadke balkénov nebolo mozné z pochopitelnych dévodov urobit’ sondu, preto bude pri
realizacii nutné posudit kazdy balkdn osobitne.

Zabradlie z nosnych stipikov a madla z tenkostennych ocelovych profilov a vyplne
zdrevenych dosak je znaCne skorodované, uchytenie do balkénovej dosky uz
nefunkcné, vyska ani dnes nedosahuje pozadovanu vysku podla STN - minimalne 1000
mm (do vySky balkéna nad terénom 12,00 m). Zabradlie v su€asnom stave mozno
charakterizovat ako nebezpecné.

Buracie prace.

Buracie a demontazne prace na balkdnoch budu pozostavat hlavne v :

- demontazi vrstiev podlahy — oplechovania z falcovaného plech, cementového poteru,
izolacii proti vode,

- demontazi zabradlia.

Navrh novej podlahy.

Po odstraneni pdvodnych vrstiev podlah sa povrch beténovej balkénovej dosky
oCisti az na zdravy povrch, odstrania sa nesudrzné vrstvy a plochy betdénu, obnazena
vystuz sa ocisti azbavi kordzie, poskodeny povrch sa zbavi skarbonovanych
a nesudrznych &asti otryskanim tlakovou vodou a zbrisenim. Dalia oprava a sanacia
balkbnov navrhujeme riesSit ako systémové rieSenie zo systému napr. STOMIX Variant
PROFI, Weber Terranova, Bostik, Scomburg...., z materialov, ktoré zaru€uju mimoriadnu
kvalitu, dlhodobu zivotnost a malu pracnost’ pri realizacii.

V pripade, Ze je odhalena vystuz, je potrebné ju zbavit’ korézie opieskovanim a na
takto vycCistenu vystuz nanesieme antikorézny nater, napr. Bostik - Korrohaft plus, ktory
tvori dlhodobu ochranu proti korézii. Vyrovnanie poskodenej plochy prevedieme pomocou
opravnej reprofilaénej malty, napr. Bostik - Quellmortel, vystuzenej syntetickymi viaknami.
Malta sa nanasa na zvislé plochy Spachtfou, vodorovné sa stahuju ako mazanina.
Alternativne je mozné pouzit iobyCajnd cementovi maltu s prisadou Haftemulsion
Koncentrat (0,04 I/ kg malty). Po 24 hodinach je mozné povrch napenetrovat penetracnym
lakom a lepit flexibilnym lepidlom s kontaktnym mostikom tepelnd spadovu izolaciu
z extrudovaného polystyrénu povrchovo upraveného polymércementovou stierkovou
hmotou vystuzenou sietovinou zo sklenych viakien. Cela balkénovej dosky sa opatria
butyl paskou, na ktoru sa osadi hlinikova (pozor — je potrebné vylucit' styk hlinikového
plechu s materialmi na baze cementu !!!), resp. plastova okapova lista (so zohladnenim
hrabky izolantu na ¢ele dosky — 30mm). Na dosky izolantu - v spade a hrubke podfa prahu
balkbnovych dveri, sa nanesie vrstva lepiacej hmoty, do ktorej sa vtlaCi hydroizolacna
vrstva — Specialna drenazna félia a v rohoch Butyl Fleece paska. Na drenaznu fdliu sa
znovu nanesie lepiaca hmota do ktorej sa lepi nasfapna vrstva zkeramickej
mrazuvzdornej a protidmykovej dlazby a rohové listy. Sparovanie sa prevedie pomocou
Sparovacej hmoty.

Podhlad balkénovej dosky, upravy povrchov.

Po odstraneni zvetralych a odlupenych €asti betonu balkénovej dosky a naterov sa
spodny povrch a Cela zelezobeténovej balkonovej dosky oc€isti az na zdravy povrch,
obnazZena vystuz sa ocisti a zbavi korézie, poSkodeny povrch sa zbavi skarbonovanych
a nesudrznych Casti otryskanim tlakovou vodou a zbrusenim. V pripade, Ze je odhalena
vystuz, je potrebné ju zbavit korézie opieskovanim a na takto vyc€istenu vystuz nanesieme
antikorozny nater, napr. Korrohaft plus, ktory tvori dlhodobu ochranu proti korozii.
Vyrovnanie poSkodenej plochy prevedieme pomocou opravnej reprofilatnej malty napr.
Quellmortel, vystuzenej syntetickymi vlaknami. Alternativne je mozné pouzit’ i oby€ajnu
cementovu maltu s prisadou Haftemulsion Koncentrat (0,04 I/ kg malty).

Balkénovu dosku, tak ako celé fasady navrhujeme realizovat jednotnym
kontaktnym zateplovacim systémom. Zateplenie tymto systémom je mozné vykonavat' iba




s komponentami certifikovanymi vyrobcom v ramci systétmu a mdze ho vykonavat iba
zaskolena a licencovana, resp. certifikovana firma. Spodny povrch a €ela balkénovych
dosiek sa zateplia plathami z mineralnej vaty o hrubke — ¢ela min. 30mm, spodky 50mm.
Na spodnych hranach balkénovych dosiek zapracovat rohovu listu PVC s okapnickou.
Samotné zateplenie je nutné previest’ podla technologického predpisu vyrobcu systému.
Zamocnicke a klampiarske konstrukcie.

Na zaklade vysSSie uvedeného sme navrhli komplexnu vymenu zabradlia, za
jednoduché typové zabradlie z nerezovych profilov, kotvené spredu, alebo zospodu
balkdénovej dosky. VySka madla musi byt min. 1000 mm nad navrhovanou podlahou
balkéna. Ukotvenie je potrebné nasledne odskusat.

Oplechovanie hrany balkona, tzv. okapovy, alebo ukoncCovaci profil navrhujeme
z typovych hlinikovych, alebo ocelovych balkénovych profilov s kone¢nou lakoplastovou
povrchovou upravou, ako sucast systému, mdézu vSak byt i ako klasické klampiarske
vyrobky z pozinkovaného plechu s kone€nym naterom. Pozor — je potrebné vylucit' styk
hlinikového plechu s materialmi na baze cementu !

Nové natery zamocnickych a klampiarskych (pokial neboli menené, resp. boli vyhotovené
z pozinkovaného plechu) konStrukcii balkona budu prevedené reaktivnym a koneCnym
naterom (napr. Ekoindustrol).

F. Stresna krytina.

Pbvodna stresna krytina z ocelového falcovaného plechu sa vzhfadom na jej stav,
zdemontuje a nahradi krytinou z profilovaného ocelového plechu z finalnou lakoplastovou
upravou (napr. RUUKKI, LINDAB, ROVA,...), ako komplexny streSny systém, vratane
vSetkych prvkov (ochranné mriezky, prestupy instalacii, vetracie tvarovky...) a poistnou,
vysokodifuznou foliou. Nosnu konsStrukciu streSnej krytiny bude tvorit jestvujuca
konStrukcia krovu (drevené zbijané vazniky alebo krov vzperadlovej sustavy), kontralaty
(30/50mm) a latovanie 40/60mm & 400mm. Typ profilovaného plechu bude vybraty poCas
realizacie, podfla vyberu vyrobcu. Rovnaku krytinu bude mat aj strecha nového prekrytia
vonkajsSieho schodiska.

Délezitym prvkom dobrého fungovania strechy je jej dobré odvetranie. Nasavanie
vzduchu sa zabezpecuje v mieste odkvapu, vytvorenou medzerou kontralatou opatrenou
sietkou proti hmyzu a vtdkom a v mieste hrebena osadenym vetracim profilom pod
hrebenaC. Na streche je nutné osadit snehové zabrany po celom obvode streSnej krytiny
v spodnej Casti strechy a v miestach, ktoré by mohli byt poSkodené vplyvom zosuvu
snehu, ako je napriklad odvetravacie potrubie kanalizacie, kominové telesa....

G. lzolacie proti vode a zemnej vihkosti — sanacia vihkosti.

V suterénnom priestore byvalej kotolne (0.11) murivo a podlaha vizualne vykazuju
ploSné zavlhnutie, v jestvujucej zbernej Sachte sa permanentne zbiera spodna voda, ktora
sa rucne preCerpava do kanalizacie. Jedna sa o pomerne velkoploSné zavlhnutie
zapriCinené vzlinajucou vlhkostou, nevetranim, ¢i zlou udrzbou priestorov.
NajrozsiahlejSie zavlhnutie je na obvodovych, ale aj vnutornych stenach a siaha az na
uroven terénu. Zdovodu, ze pdévodna kotolla sa bude vyuzivat pre umiestnenie
navrhovanej kotolne na peletky, navrhujeme Uplné odstranenie omietok z pévodnych stien
a zvislych konstrukcii. Trvalé izolovanie spodného podlazia doporu€ujeme materialmi a
systémom na baze stavebnej chémie (napr. od firmy Bostik, resp. MC Bauchemie...), ktory
zaruCuje dokonalé odizolovanie priestoru od prenikajucej vilhkosti. Z toho ddévodu
doporucujeme pred zacCatim stavebnych prac pozvat zastupcu firmy vzbratého vyrobcu na
zistenie rozsahu vlhnutia stien a podlah a stanovenie spbésobu jeho odstranenia ¢€o
najracionalnejSim spésobom stavebnej chémie.



1. Izolacia — sanacia podlahy kotolne.

P6vodna podlaha je betonova, ktora by mala byt dostatoéne Unosna (25 N/mm?), bez
rozsiahlych trhlin a mastnét. Po odstraneni zakladov pod povodnymi kotlami je potrebné
premerat, ¢ spad do zbernej Sachty, ktora sa obnovi, je dostato¢ny. Po dokonalom
vyCisteni a pripadnom odstraneni mastnét sa povrch vyspravi utesnovacou maltou napr.
Spermortell v mnozstve cca 1kg/m?, ktort pouzijeme i na vytvorenie fabiénu. Na dokonalé
spojenie horizontalnej a vertikalnej izolaCnej vrstvy sa vSetky vnutorné steny musia cez
fabion, do vySky 500 mm utesnit dvojzloZkovou izolacnou stierkou napr. Ardalon 2K
v mnozstve cca 4kg/ m?. Po vytvrdnuti utesfiovacej malty a stierky sa povrch zaizoluje
izolaciou na baze bitimenu — napr. Dickbeschichtung 2K v mnoZstve cca 4kg/m?
a rozprestrie sa ochranna geotextilia. Na zaizolovany podklad sa aplikuje poter, vytvoreny
z rychlotuhnuceho cementu — napr. Schnellestrich-Konzentrat a normového poterového
piesku v pomere napr. 25 kg Schnellestrich-Konzentrat na 100 — 125 kg piesku.
Minimalna hribka poteru je 40 mm. Proti prenikaniu vihkosti z podkladu je nevyhnutné
povrch uzavriet naterom napr. Renogrund PU Rapid (v mnoZstve cca 0,5 kg/ m?), na ktory
sa aplikuje kone¢na nivelizujica vrstva napr. Niboplan U (spotreba cca 1,5 kg/ m*mm).
Nasledne po dosiahnuti poZzadovanej vlhkosti je mozné realizovat naslapnu vrstvu —
keramicku dlazbu.

2. |1zolacia — sanacia stien.

VSetky omietky zvislych konstrukcii, vzhladom na ich stav navrhujeme odstranit, min. 800
mm nad okom viditelné vykvety (najlepsie po strop), $pary v murive vyskrabat do hibky 20
mm. Dodato¢nu horizontalnu izolaciu vnuatornych stien suterénu vytvorime pomocou
infuznej clony. Vrty pre infuznu clonu sa prevedu vo vzdialenosti 150 mm a o priemere 12
mm z jednej strany steny, u obvodovych stien nad uroviiou terénu, u vnutornych stien
tesne nad sucasnou podlahou. Do otvorov sa aplikuje koncentrovany infuzny krém — napr.
Kiesey Injektcreme, ktory uzavrie pory a vytvori dodato€nu izolaciu proti vzlinajucej
vlhkosti. Na vertikalnu izolaciu stien zo strany interiéru, po obiti omietok a neutralizacie
muriva naterom napr. Antisulfat, doporu€ujeme pouzit tiesniacu dvojzloZzkovu cementovu
stierku — napr. K 11 Flex az po uroven terénu, ak vzlinajuca vihkost vystupila nad uroven
terénu, je nutné stierku aplikovat az po strop. Predtym vSak, ako bolo spomenuté v stati
vySSie, musia sa vSetky vnutorné steny cez fabion, do vysky 500 mm utesnit
dvojzlozkovou stierkou napr. Ardalon 2K. Po vytuhnuti stierky sa nanesie sanacny Spric
napr. Spitzbewurf WTA, nasledne sa aplikuje sanacna omietka napr. Mem Iso putz a po
vytuhnuti sanaény Stuk napr. Sanierputz WTA. Po vyzreti sana¢nych omietok sa prevedie
kone€na uprava paropriepustnym naterom napr. Brilux 1804 s penetratnym naterom
Brilux 1803.

3. Zberna Sachta.

SucCasna zberna Sachta rozmerov 500/500/400 mm je znacne rozrusena av
suCasnosti zatapana prenikajucou spodnou vodou. Preto doporuCujeme steny vyburat
adno prehibit na -0,600 mm pod uroveri podlahy, nové steny dobeténovat, alebo
vymurovat z DT tvarnic. Na vyspravku betonového povrchu a povrchu tvarnic navrhujeme
pouzit jemnu stierkovid hmotu napr. Feispachtel v hrubke do 5mm, zvislu izolaciu
navrhujeme previest pruznou izolaciou na baze bitumenu napr. Dickbeschichtung 2K,
horizontalny kontakt muriva z DT a pévodného muriva navrhujeme zhotovit pruznym
dvojzlozkovym materialom na baze cementu napr. K11 Flex, ktory CiastoCne vytiahneme
i na zvislé mury a prepojime so su¢asnou bitimenovou izolaciou.

Navrhnuty systém a materialy v projekte su smerné a mézu byt nahradené inym
systémom, inymi vyrobkami s porovnatefnymi parametrami, avSak musi zaru€ovat
funkénost.




H. Klampiarske a zamoc¢nicke konstrukcie.

Klasické klampiarske kon$trukcie budu tvorit'.

- jestvujuce, skorodované dazdove zfaby polkruhového profilu a zvody, z ocelového
pozinkovaného plechu, sa zdemontuju a nahradia novymi, opatrené vrchnym naterom,
alebo konecnou lakopastovou upravou. Zvody budu zaustené tak ako doteraz, volne na
terén,

- streSna krytina — z ocelového profilovaného plechu s kone¢nou povrchovou upravou,

- lemovanie okrajov strechy z ocelového plechu s lakoplastovou upravou,

- vonkajSie parapety z ocelového, alebo hlinikového plechu s konecnou lakoplastovou
Upravou,

- oplechovanie striesky ryzalitu vnatorného schodiska z ocelového plechu s lakoplastovou
Upravou,

- oplechovanie kominového telesa z ocelového plechu s lakoplastovou upravou,

- oplechovanie balkéna z hlinikového plechu s lakoplastovou upravou — v dodavke
balkbnového systéemu,

Zamocnicke konstrukcie:

- Cistiaca zona v zavetri na schodisku, klasicka, typova vyrobcu GAPA, Aco Vario. Amco
Marschal..., v konstrukcii podfa vyberu investora, napr. docistovaciu interiérova rohoz
z polypropylénového vlasu na makcenom PVC, osadené v zapustenom Al rame 25/25
mm, vyrobcu podfla vyberu investora (GAPA, ACO...). Pred montazou Cdistiacich rohozi,
bude nutné na predmetnej ploche upravit podklad cementovou maltou — nerozpoctujeme
ich 11,

- nerezoveé zabradlia balkonov,

- nerezové madlo vonkajsieho schodiska,

- vodiace madla pre zdvihaciu ploSinu budu v dodavke dodavatela ploSiny,

- krycie strieSky nad balkénmi a zadnym vstupom do budovy z uzavretych ocelovych
profilov, s krytinou z priesvitnych polykarbonatovych dosiek, Dodavatel konStrukcie musi
po presnom zamerani vyhotovit podrobna dielenskd dokumentaciu ktora bude
odsuhlasena investorom a projektantom,

- nosna konstrukcia a prekrytie rozSireného vonkajSieho schodiska — bude predmetom
rieSenia realizaCnej projektovej dokumentacie,

- vstupné ocelové schodisko do kotolne z uzavretych ocelovych profilov a podlah
z pororo$tu — detailné rieSenie bude po konzultacii s projektantom predmetom dielenskej
dokumentacie dodavatela.

|. Podlahy.

Vstupné schodisko k hlavnému vstupu do budovy bude upravené na Sirku, aby bol
zabezpedeny pristup pre ludi so zmenenou funkciou pohybu (ZTP), preto sa musi
povodné rozsirit, vratane zvacSenia vstupnej podesty. Po realizacii nového schodiska
navrhujeme stupne, podstupnice a podestu realizovat mrazuvzdornou dlazbou s vyrazne
protiSmykovymi vlastnostami - R 11, (oteruvzdornost PEI 5), lepenou do prislusného
lepidla. Prvy a posledny stuperi v ramene musi byt farebne odliseny! V miestnosti kotolne
(0.11) po upravach spomenutych v €asti G je navrhnuta podlaha z keramickej dlazby s
protiSmykovymi vlastnostami - R 11, (oteruvzdornost PEI 5).

J. Obklady, malby, natery.

Steny a stropy miestnosti budovy su vo velmi dobrom stave, avSak po vymene
vyplni otvorov — okien, vonkajSich dveri, po vymene rozvodov a vykurovacich telies
kurenia, dojde kich znacnému posSkodeniu. PoSkodené vnutorné povrchy zvislych
murovanych a vodorovnych kon$trukcii sa vyspravia hladkou vapennou omietkou (alebo



univerzalnou omietkou napr. Baumit, Porotherm), a prevedie sa novy nater vo farebnom
prevedeni podla zZelania investora (Primalex, Farmal,...).

K. Ostatné konstrukcie a stavebné upravy.

Pozostavaju:

1. Uprava kotvenia bleskozvodov do obvodového muru — vid samostatna projektova
dokumentacia - bleskozvod

2. Vacsina pléch okolo budovy je upravena v su€asnosti poSkodenou beténovou dlazbou
500/500 mm do pieskového |6Zka. V miestach s betdnovou dlazbou v kontakte s budovou
dojde kjej rozobratiu a vykopu, pre zateplenie suterénnych muarov a néasledne sa
zrealizuje novy odkvapovy chodnik v Sirke ako pbévodny. MézZe vSak byt zhotoveny aj
zo zahonovych obrubnikov ABO 45-25, osadenych do beténového |6zka a nasypu
zrieCneho vyberaného kremicitého Strku frakcie 32-63 v hrubke cca 150 mm. Proti
prerastaniu vegetacie doporucujeme pod nasyp rozprestriet féliu PVC..

3. Natery novych klampiarskych konstrukcii, dazdovych zfabov, zvodov (pokial nebudu
s kone¢nou lakoplastovou upravou) a zamocnickych konstrukcii na fasade - reaktivnym
a kone¢nym naterom (napr. Ekoindustrol) vo farbe RAL podfa navrhnutého farebného
rieSenia, alebo farba bude vybrata po upresneni vyberu zateplovacieho systému.

4. Zamurovanie otvoru (800/1970) do vytahovej Sachty pre prisun uhlia a vyvoz popola
v pévodnej kotolni ztehal Porotherm, Britterm..., Sirky 400mm, s upravou hladkou
vapennou omietkou (alebo univerzalnou omietkou napr. Baumit, Porotherm).

5. Uprava otvoru vstupnych dvier do budovy pre mozny pristup pre osoby so zmenenou
funkciou pohybu — rozSirenie z 800 na 900 mm.

6. Uprava vstupného schodiska k hlavnému vstupu do budovy - upravené na $irku
(2200mm), aby bol zabezpeé&eny pristup pre fudi so zmenenou funkciou pohybu (ZTP),
cez zdvihaciu ploSinu montovanu na vodiace madla. Zakladova konStrukcia bude zo
zakladového pasu zbeténu prostého C16/20 do nezamrznej hibky, nadzemnu &ast
navrhujeme z beténovych debniacich tvarnic DT Sirky 300mm. Sucasné nevyhovujuce
schody sa nadbetonuju betonom C16/20 a stupne a podesta sa obloZia keramickou
dlazbou.

Poznamka:

- Vyrobky pouzité v projekte su smerné a moézu byt nahradené inymi vyrobkami
s porovnatefnymi parametrami.

- Pripadna zamena materialov, resp. vyrobkov musi byt konzultovana a odsuhlasena
projektantom.

- Vykonané prace a pouzity material musia vyhovovat pozZiadavkam STN a pozZiadavkam
vyrobcov vyrobkov a zariadeni. Musia mat’ certifikat preukazania zhody podla Zak.c.
264/1999 Z.z.. ktorym sa potvrdzuje zhoda uvedenych vlastnosti s pravnymi predpismi,
technickymi normami a dokumentmi, ako su bezpec€nost obsluhy, funkéna spdsobilost,
hygienicka nezavadnost, mechanicka pevnost a stabilita, v konfiguracii s rozmermi
a parametrami projektu.

- Doklady (certifikaty) dodavatel odovzda do terminu preberacieho konania, vratane
poddodavatelov.

V sulade s naSou ponukou a objednavkou investora bola projektova dokumentacia
vypracovana iba v stupni projektu pre stavebné povolenie, pricom mohlo déjst k ur€itym
nezrovnalostiam medzi jednotlivymi profesnymi Castami, ako aj vo vykaze vymer
a v rozpoctovej Casti, nakolko tato dokumentacia neriesi stavbu detailne. Investorovi, resp.
dodavatelovi stavby odporu€ame dat’ vypracovat realizacny projekt stavby.



